OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.0.

Umowa nr OPK/WMR/ZP-2/8/2018-CZESC II

WZOR UMOWY

zawarta w Opolu Lubelskim dniu .......cccceceeuenenne w pomiedzy:

Spétka pod firmg Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
zsiedzibg i adresem w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000638776,
posiadajacg kapitat zaktadowy 16 404 500 zt, NIP: 7171831579, REGON: 364840413, reprezentowang
przez:

Ryszarda Skwarka — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami.

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. , Rozbudowa
i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opole Lubelskie - CZESC II: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Zajaczkdw” na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadanie pod
nazwa: ,Rozbudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opole Lubelskie - CZESC
Il: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w m. Zajgczkéw”.

1. Zakres umowy obejmuje wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa

specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét oraz z SIWZ ktdre stanowig zatgczniki do umowy oraz
wszelkie roboty i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
inwentaryzacji powykonawczej.

§2
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy

do dnia 31 maja 2019 r.
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Za dzie wykonania zamdéwienia uwaza sie dzier, w ktdrym podpisany zostanie przez Strony bez
zastrzezen protokét odbioru korcowego.

Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ Umowe zgodnie zharmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materiaty i wykonane roboty na okres okreslony
w ofercie Wykonawcy, tj. ....cccceveueeeee miesiecy. Termin gwarancji rozpoczyna swdj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

83
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a) Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

b) Dokonywanie odbioréw poszczegdlnych robdt w terminach i w trybie ustalonym w Umowie,
¢) Uzyskanie niezbednych pozwolen, o ile sg wymagane,

d) zaptfata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane

przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkéw,

e) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci
ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia wynikéw
kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

84

Obowiagzki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed
podpisaniem Umowy,

b) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, dokumentacjg techniczng,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami
i innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzuje sie dotozy¢ najwyiszej starannosci uwzgledniajgcej zawodowy charakter
prowadzonej przez niego dziatalnosci,

c) w przypadku wykonywania czesci prac przez podwykonawcoéw przedtozenie do akceptacji
przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca a takze jej ewentualnych zmian,

d) umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie na kazdym etapie
realizacji przedmiotu Umowy z dokumentacjg techniczng i wszystkimi innymi dokumentami,
ktore beda odzwierciedlaty przebieg robdt, a takze informowanie Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji Umowy,

e) przejecie terenu robot,
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f) zapewnienie przestrzegania warunkédw BHP oraz wykonanie zabezpieczeri na terenie
prowadzonych robét,

g) przestrzeganie przepisbw przeciwpozarowych, wyposazenia miejsca wykonywania
przedmiotu Umowy w sprzet gasniczy i instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru,

h) z chwilg protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robd6t, na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialno$¢ za: szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdéw dotyczgcych
pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych w rejonie wykonywania robdt, szkody
wynikajgce ze zniszczenia obiektdw, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu Umowy, szkody wynikajgce ze zniszczenia mienia
0s6b trzecich z winy Wykonawcy, usuwanie na witasny koszt odpadéw powstatych przy
wykonywaniu Umowy,

i) biezgce zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposdéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektow,

j) usuwanie i naprawa wszystkich niezamierzonych uszkodzen robét na koszt wiasny,

k) zapewnienie i dbanie o bardzo wysokg jako$¢ robét,

[) utrzymanie w czystosci terenu i zaplecza budowy,

m)zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdét w sgsiedztwie elementow
infrastruktury uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

n) dbato$é o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $srodowiska,

0) zabezpieczenie realizacji przedmiotu Umowy w sposéb gwarantujgcy zachowanie
parametrow technicznych, waloréw estetycznych i uzytkowych do dnia odbioru koricowego
catego zadania przez Zamawiajgcego,

p) zgtoszenie wykonanych robdét do odbioru zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

Obowigzki Wykonawcy wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu, majg charakter przyktadowy i
nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, a takze
nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych dla nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.
Do momentu koncowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego ryzyko utraty, zniszczenia lub
pogorszenia stanu przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
wazing przez caty okres realizacji zamdéwienia na kwote min. 400 000,00 zt. W przypadku
wygasniecia ubezpieczenia przed koricem realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci i kwoty ubezpieczenia i
przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
§5
Materiatly, urzadzenia oraz personel
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Umowe z uzyciem witasnych narzedzi, maszyn i materiatéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé materiaty i wyroby budowlane nowe, niewadliwe,
dopuszczone do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne oraz
wazne deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ rejestr dokumentéw
certyfikacyjnych (atestéw) materiatow zastosowanych przy wykonaniu Umowy. Rejestr niniejszy
stanowic¢ bedzie jeden z elementéw dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia badan i
prob z co najmniej 2 dni roboczych przed zamierzonym terminem ich przeprowadzenia. Brak
takiego powiadomienia moze spowodowac konieczno$¢ ponownego przeprowadzenia badan i
préb przy udziale Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy korzystajgc z personelu zapewnionego we wtasnym
zakresie, co obejmuje réwniez personel podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot
Umowy bedzie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegllnos$ci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz kwalifikacje niezbedne z uwagi na
specyfike prac.
W przypadku wykonywania czesci prac przez podwykonawcéw zapisy ustepdw powyzszych
znajduja odpowiednie do nich zastosowanie, a obowigzek przestrzegania i egzekwowania
wskazanych wyzej obowigzkéw spoczywa na Wykonawcy.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot Umowy tj. ..ccccocvvevrienne zt w formie

2. Strony postanawiaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen - odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy i zostanie zwrécone wykonawcy w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koicowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, za$ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przeznacza sie jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robdét (wysokosc
wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie
zwiekszyé, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14
od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.
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§7

Odbior prac
Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez przedstawiciela
Wykonawcy i podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy.
Zawiadomienie o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru musi by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem przez Wykonawce z wynikiem pozytywnym wszystkich préb, badan, odbioréw
branzowych oraz przekazaniem Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru,
wszelkich dokumentéw wymaganych prawem i dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru — ,, dokumentacja odbiorowa”.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiotu
zamoéwienia, to jest takich, ktére uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie przedmiotu odbioru.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioréw czesciowych bezposrednio po zakoriczeniu
poszczegdlnych etapéw realizacji robdt zgodnie z harmonogramem, w dniu ich zakorczenia.
Odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru sporzadzonym na pismie z uwzglednieniem
ustepdw powyzszych.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioru korncowego bezposrednio po zakoriczeniu
realizacji catosci robot i dokonaniu niezbednych préb, badan i sprawdzen. Odbidr zostanie
potwierdzony koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym sporzadzonym na pismie z
uwzglednieniem ustepow powyzszych. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokofami, atestami
materiatowymi, wynikami préb i badan, dokumentami niezbednymi do przekazania
przebudowanej sieci i innymi wymaganymi przez Umowe i obowigzujgce przepisy dokumentami.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ spieta w opisany segregator oraz zawierac
uporzadkowany spis zatgczonych dokumentéw.
Odbiodr korcowy przedmiotu Umowy bedzie dokonany z chwilg podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu koficowego bez zastrzezen, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy
w catosci.
Dokonane przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych i odbioru koficowego robdt, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady stwierdzone w trakcie odbiordw, a takze za wady, ktére
ujawnig sie po dacie dokonania odbioru lub nie bedg zauwazone i wskazane podczas odbioru.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  .oveceeerueieiininiereee ettt netto (stownie:
............................................... ) plus nalezny podatek VAT, co daje kwote brutto:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, tj. obejmuje koszt materiatdow, robocizny i urzadzen
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uzywanych przez Wykonawce, dostawy materiatéw, montazu urzadzen, badan i sprawdzen oraz
przygotowania dokumentdéw niezbednych do oddania sieci do uzytkowania.

Ptatnosci beda realizowane na podstawie faktur czesciowych obejmujgcych poszczegdlne etapy
realizacji robdt zgodnie z harmonogramem. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie
protokét zdawczo-odbiorczy poszczegdlnych etapdw realizacji prac. Podstawg do wystawienia
faktury koricowej bedzie koncowy protokét zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca bedzie miat prawo do wystepowania o ptatnosci czeSciowe nie czesciej niz co dwa
miesigce.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: .........cooeevevevvverveicceeceeene.

Za dzien dokonania ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§9

Gwarancja
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wady ujawnione w okresie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres
zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, t;. ............ miesiecy.
Gwarancja Wykonawcy obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiaty i
urzadzenia w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku, kiedy gwarancja producenta
udzielona jest na okres krétszy niz gwarancja deklarowana przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zapewnié¢ dtugos¢ gwarancji zgodnie z ofertg, niezaleznie od gwarancji
producenta. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu w przypadku wymiany lub naprawy elementu
objetego Umowa.
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji za wady powstate wskutek
nieprawidtowe] obstugi i eksploatacji niezgodnej z instrukcjg i przeszkoleniem, napraw i przerébek
przez osoby trzecie, umysinych i nieumyslnych mechanicznych uszkodzen.

§10
Kary umowne
Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne tgcznie nie moga przekroczyé 20% wartosci naleznego wynagrodzenia brutto
ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia, po uprzednim ich
natozeniu przez Zamawiajgcego w formie noty.

§11
Zmiana Umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy oprdécz przypadkow
opisanych w art. 144 ustawy Pzp przewidziat katalog zmian umowy, na ktére mogg powotywac sie
strony niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonat wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych okolicznosci w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy:

a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji, np eksploatatoréow infrastruktury, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

c¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

d) innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwosciag prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

e) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury przetargowej,

f) koniecznos$¢ usuniecia btedow w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j.

3. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiana osdb, za pomoca ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami budowlanymi;

b) zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe dotyczy osdb z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi);

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

e) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego;

f) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy;
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g) zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robdt zwigzana z aktualizacjg przerobu
Wykonawcy lub zwigzana z dostosowaniem zakresu finansowego do budzetu Zmawiajgcego,

h) zmiany uzasadnione wytycznymi podmiotu dofinansowujgcego zadania inwestycyjne,

i) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkdow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia),

j) zmiany zwigzane ze zleceniem Wykonawcy robét zamiennych zwigzanych ze zmiang
parametréw technicznych sieci i urzadzen na sieci zewnetrznej,

k) zmiany technologiczne, pozwalajgce na uzyskanie lepszych parametrow pracy sieci,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji itp.

I) konieczno$¢ zlecenia Wykonawcy robdét dodatkowych niezbednych do wykonania
zamowienia podstawowego lub zamoéwien zamiennych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kazdorazowa zmiana Umowy wymagajgca zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy musi by¢ uzgodniona z Instytucjg Wspoétfinansujaca (jezeli dotyczy).

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§12

Postanowienia koricowe
Zawarcie, interpretacja, waznos¢ i wykonanie niniejszej Umowy podlegajg przepisom prawa
polskiego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia oraz zgtoszenia dokonywane przez Strony Umowy winny
by¢ dokonywane wytagcznie w formie pisemnej na adres Zamawiajacego oraz Wykonawcy
wskazane w komparycji Umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze inna forma dokonania powyzszych
czynnosci nie wywotuje skutkdéw prawnych.
Wszelkie spory oraz roszczenia powstate na tle wykonywania Umowy lub jej naruszenia,
rozwigzania lub niewaznosci albo tez z nimi zwigzane, bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane w
drodze polubownej.
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6. Jezeli pomiedzy Stronami zaistnieje spdér, wiasciwym do jego rozpoznania bedzie sad witasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Strony wskazujg, ze adresami do doreczen sg adresy wskazane w komparycji Umowy. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do
doreczen w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku, wystanie korespondencji pod dotychczasowy adres wywotuje
skutek doreczenia. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy.

8. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze niewaznos¢ poszczegdlnych postanowiern umownych nie wptywa na
waznos¢ Umowy w pozostatej czesci.

10. W sprawach nie uregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

11. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3. Zgtoszenie wykonania robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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