OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.0.

Umowa nr OPK/WMR/ZP-2/5/2018

PROJEKT UMOWY

zawarta w Opolu Lubelskim dniu .........ccccu........ w pomiedzy:

Spétka pod firmg Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
zsiedzibg i adresem w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000638776,
posiadajgcg kapitat zaktadowy 25361 000,00 zt, NIP: 7171831579, REGON: 364840413,
reprezentowang przez :

Henryka Pitata — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg,
zwanymi dalej Stronami.

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej Gory Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle” na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843).

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadanie
pod nazwa: ,,Budowa sieci wodociggowej Gory Kluczkowice-Kluczkowice Osiedle”.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét oraz z SIWZ ktére stanowig zatgczniki do umowy oraz
wszelkie roboty i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia oraz
inwentaryzacji powykonawcze;.

§2
Termin realizacji Umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy:
a) Termin rozpoczecia przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy
b) Termin zakorczenia przedmiotu Umowy: do dnia 29.05.2020 .,

2. Za dzien wykonania zamodwienia uwaza sie dzien, w ktérym podpisany zostanie przez Strony bez
zastrzezen protokét odbioru korncowego.

3. Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ Umowe zgodnie zharmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
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5. Wykonawca udzieli gwarancji na zastosowane materiaty i wykonane roboty na okres okreslony w

ofercie Wykonawcy, tj. ..ccccceeunnenee. miesiecy. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia

podpisania protokotu odbioru korcowego.

§3
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

Dokonywanie odbioréw poszczegélnych robdt w terminach i w trybie ustalonym w Umowie,
Uzyskanie niezbednych pozwolen, o ile s3 wymagane,

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkéw,

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w szczegdlnosci

ich jako$ci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalenia wynikow

kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed
podpisaniem umowy,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, dokumentacjg techniczng,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami
i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzuje sie dotozy¢ najwyzszej starannosci uwzgledniajacej zawodowy charakter
prowadzonej przez niego dziatalnosci,

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczg, do pokrycia
kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, opracowania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych w
pasie drogowym (jesli dotyczy), prowadzenia badann archeologicznych, do przeprowadzenia
niezbednych préb i badan wynikajacych z przepisdw i prawa budowlanego, w tym uzyskania
zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

w przypadku wykonywania czesci prac przez podwykonawcéw przedtozenie do akceptacji
przez Zamawiajgcego projektu umowy z podwykonawcg a takze jej ewentualnych zmian,
umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie na kazdym etapie
realizacji przedmiotu Umowy z dokumentacjg techniczng i wszystkimi innymi dokumentami,
ktore beda odzwierciedlaty przebieg robdt, a takie informowanie Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach dotyczgcych realizacji Umowy,

przejecie terenu robot,

zapewnienie przestrzegania warunkdw BHP oraz wykonanie zabezpieczen na terenie
prowadzonych robdt,

przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych, wyposazenia miejsca wykonywania
przedmiotu Umowy w sprzet gasniczy i instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru,



Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spdtka z ograniczonqg odpowiedzialnoscig w Opolu Lubelskim

Umowa nr OPK/WMR/ZP-2/ 5 /2019

i) z chwilg protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt, na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialno$¢ za: szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie wykonywania robét, szkody
wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu Umowy, szkody wynikajgce ze zniszczenia mienia
0s6b trzecich z winy Wykonawcy, usuwanie na wiasny koszt odpaddéw powstatych przy
wykonywaniu Umowy,

j) biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich
efektow,

k) usuwanie i naprawa wszystkich niezamierzonych uszkodzen robét na koszt wiasny,

[) zapewnienie i dbanie o bardzo wysoka jako$¢ robét,

m) utrzymanie w czystosci terenu i zaplecza budowy,

n) zachowanie nalezytej ostroznoéci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw
infrastruktury uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

0) dbatos$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,

p) zabezpieczenie realizacji przedmiotu Umowy w sposdob gwarantujgcy zachowanie
parametréow technicznych, waloréw estetycznych i uzytkowych do dnia odbioru koricowego
catego zadania przez Zamawiajacego,

q) zgtoszenie wykonanych robét do odbioru zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Obowiazki Wykonawcy wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu, majg charakter przyktadowy i
nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, a
takze nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek
czynnosci niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych dla nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

Do momentu koncowego odbioru robét przez Zamawiajacego ryzyko utraty, zniszczenia lub
pogorszenia stanu przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
wazng przez caty okres realizacji zamdéwienia na kwote 500 000,00 zt. W przypadku wygasniecia
ubezpieczenia przed koricem realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci i kwoty ubezpieczenia i przekazania
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

§5
Materiaty, urzadzenia oraz personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Umowe z uzyciem wtasnych narzedzi, maszyn i materiatow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé materiaty i wyroby budowlane nowe, niewadliwe,

dopuszczone do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie, posiadajace stosowne oraz
wazne deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ rejestr dokumentow
certyfikacyjnych (atestéw) materiatow zastosowanych przy wykonaniu Umowy. Rejestr niniejszy
stanowic¢ bedzie jeden z elementéw dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia badan i
préb z co najmniej 2 dni roboczych przed zamierzonym terminem ich przeprowadzenia. Brak
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takiego powiadomienia moze spowodowaé konieczno$s¢ ponownego przeprowadzenia badan i
prob przy udziale Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy korzystajac z personelu zapewnionego we wifasnym
zakresie, co obejmuje réwniez personel podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot
Umowy bedzie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegllnosci w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz kwalifikacje niezbedne z uwagi na
specyfike prac.

W przypadku wykonywania czesci prac przez podwykonawcéw zapisy ustepdw powyzszych
znajduja odpowiednie do nich zastosowanie, a obowigzek przestrzegania i egzekwowania
wskazanych wyzej obowigzkdw spoczywa na Wykonawcy.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot Umowy tj. ..ccccvvrrecnneennn. zt w formie
Strony postanawiajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen - odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy i zostanie zwrécone wykonawcy w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, za$ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przeznacza sie jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robot (wysokos¢
wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robét nalezatoby zabezpieczenie
zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14
od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

§7

Odbidr prac
Odbiér robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez przedstawiciela
Wykonawcy i podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy.
Zawiadomienie o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru musi by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem przez Wykonawce z wynikiem pozytywnym wszystkich préb, badan, odbiorow
branzowych oraz przekazaniem Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru,
wszelkich dokumentéw wymaganych prawem i dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru — ,, dokumentacja odbiorowa”.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiotu
zamowienia, to jest takich, ktore uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie przedmiotu odbioru.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioréw czesciowych bezposrednio po zakoriczeniu
poszczegdlnych etapéw realizacji robdt zgodnie z harmonogramem, w dniu ich zakonczenia.
Odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru sporzadzonym na pismie z uwzglednieniem
ustepdw powyzszych.
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Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioru koricowego bezposrednio po zakoriczeniu
realizacji catosci robot i dokonaniu niezbednych préb, badan i sprawdzen. Odbidr zostanie
potwierdzony koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym sporzgdzonym na pismie z
uwzglednieniem ustepdw powyzszych. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokofami, atestami
materiatowymi, wynikami préob i badan, dokumentami niezbednymi do przekazania
przebudowanej sieci i innymi wymaganymi przez Umowe i obowigzujace przepisy dokumentami.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ spieta w opisany segregator oraz zawierac
uporzadkowany spis zatgczonych dokumentow.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy bedzie dokonany z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu korcowego bez zastrzezen, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
Umowy w catosci.

Dokonane przez Zamawiajgcego odbioréw czesciowych i odbioru korncowego robdt, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady stwierdzone w trakcie odbiordw, a takze za wady, ktére
ujawnig sie po dacie dokonania odbioru lub nie bedg zauwazone i wskazane podczas odbioru.

§8

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  .oveeeeeeeeictinireesece ettt netto (stownie:
............................................... ) plus nalezny podatek VAT, co daje kwote brutto:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, tj. obejmuje koszt materiatéw, robocizny i urzadzen
uzywanych przez Wykonawce, dostawy materiatéw, montazu urzadzen, badan i sprawdzen oraz
przygotowania dokumentéw niezbednych do oddania sieci do uzytkowania.
Ptatnosci bedg realizowane na podstawie faktur cze$ciowych obejmujgcych poszczegdlne etapy
realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym , stanowigcym zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét zdawczo-
odbiorczy poszczegdlnych etapdw realizacji prac. Podstawg do wystawienia faktury koricowej
bedzie korncowy protokdét zdawczo-odbiorczy.
Wykonawca bedzie miat prawo do wystepowania o pfatnosci czesciowe nie czesciej niz raz na dwa
miesigce.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: .........cccoeeveeeeeeeececececevennans

Za dzien dokonania ptatnosci uznaje sie dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§9
Gwarancja

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wady ujawnione w okresie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres
zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, tj. ............ miesiecy.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiaty i
urzadzenia w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku, kiedy gwarancja producenta
udzielona jest na okres krétszy niz gwarancja deklarowana przez Wykonawce, Wykonawca
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zobowigzany jest zapewni¢ dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg, niezaleznie od gwarancji
producenta. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu w przypadku wymiany lub naprawy elementu
objetego Umowa.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady powstate wskutek
nieprawidtowej obstugi i eksploatacji niezgodnej z instrukcjg i przeszkoleniem, napraw i przerébek
przez osoby trzecie, umyslnych i nieumysinych mechanicznych uszkodzen.

§10
Kary umowne
Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne tgcznie nie moga przekroczyé 20% wartosci naleznego wynagrodzenia brutto
ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia, po uprzednim ich
natozeniu przez Zamawiajgcego w formie noty.

§11
Zmiana Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajacy oprécz przypadkéw

opisanych w art. 144 ustawy Pzp przewidziat katalog zmian umowy, na ktére mogg powotywac sie

strony niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonat wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej

wymienionych okolicznosci w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy:

a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji, np eksploatatoréw infrastruktury, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

d) innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

e) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury przetargowej,
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f) konieczno$¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j.

3. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) zmiana oso6b, za pomocg ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami budowlanymi;

b) zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe dotyczy osdéb z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi);

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;

e) zmiany uzasadnione okolicznos$ciami, o ktérych mowa w art. 357 * §1 Kodeksu cywilnego;

f) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

g) zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robdt zwigzana z aktualizacjg przerobu
Wykonawecy lub zwigzana z dostosowaniem zakresu finansowego do budzetu Zmawiajacego,

h) zmiany uzasadnione wytycznymi podmiotu dofinansowujgcego zadania inwestycyjne,

i) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia),

j)  zmiany zwigzane ze zleceniem Wykonawcy robdét zamiennych zwigzanych ze zmiang
parametréw technicznych sieci i urzadzen na sieci zewnetrznej,

k) zmiany technologiczne, pozwalajgce na uzyskanie lepszych parametrow pracy sieci,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji itp.

I) konieczno$¢ zlecenia Wykonawcy robdét dodatkowych niezbednych do wykonania
zamowienia podstawowego lub zamoéwien zamiennych.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Kazdorazowa zmiana Umowy wymagajgca zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy musi by¢ uzgodniona z Instytucjg Wspéffinansujaca (jezeli dotyczy).

6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych:

a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
7. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznos$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§12
Postanowienia koricowe
1. Zawarcie, interpretacja, waznos$¢ i wykonanie niniejszej Umowy podlegajg przepisom prawa
polskiego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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4. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia oraz zgtoszenia dokonywane przez Strony Umowy winny
by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej na adres Zamawiajacego oraz Wykonawcy
wskazane w komparycji Umowy. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze inna forma dokonania powyzszych
czynnosci nie wywotuje skutkdow prawnych.

5. Wszelkie spory oraz roszczenia powstate na tle wykonywania Umowy lub jej naruszenia,
rozwigzania lub niewaznosci albo tez z nimi zwigzane, bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane w
drodze polubownej.

6. Jezeli pomiedzy Stronami zaistnieje spdr, wiasciwym do jego rozpoznania bedzie sad witasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Strony wskazujg, ze adresami do doreczen sg adresy wskazane w komparycji Umowy. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do
doreczen w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku, wystanie korespondencji pod dotychczasowy adres wywotuje
skutek doreczenia. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy.

8. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

9. Strony zgodnie ustalajg, ze niewaznos$¢ poszczegdlnych postanowiern umownych nie wptywa na
waznos¢ Umowy w pozostatej czesci.

10. W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

11. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlano — wykonawczy,
b) Przedmiar robdt,
c) Szczegbtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Pozwolenie na budowe — decyzja nr 213/2018 z dnia 12.06.2018 r., znak AB.6740.5.67.2018
4. Pozwolenie na budowe — decyzja nr 75/18 z dnia 12.06.2018 r. , znak IF-1.7840.4.10.2018.MG
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