OPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.0.

WZOR UMOWY

Umowa nr OPK/WMR/ZP-2/2/2019
zawarta w Opolu Lubelskim dniu .......cccccceueuees w pomiedzy:

Spotka pod firmg Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spdétka z ograniczong odpowiedzialnosciag
z siedzibg i adresem w Opolu Lubelskim przy Al. 600-lecia 8, 24-300 Opole Lubelskie, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w
Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000638776,
posiadajagcg kapitat zaktadowy 18 631500,00 =z, NIP: 7171831579, REGON: 364840413,
reprezentowang przez:

.................................... — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a:
.......................................................................................... , NIP: cieiveiiiveieee. , REGON
zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami.
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Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadanie
pod nazwa: ,Jermomodernizacja budynku administracyjnego z czescig socjalng”.
2. Przedmiot Umowy:

1) Przedmiotem Umowy jest wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego z czescia
socjalng zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni sSciekow przy al. 600-lecia 34 w Opolu
Lubelskim. Prace wykonywane bedg na podstawie pozwolenia na budowe znak:
AB.6740.5.124.2017 z dnia 05.10.2018 r., decyzja nr 383/2017.

2) Zakres zamoéwienia obejmuje:

e wykonanie izolacji pionowej budynku,

e docieplenie cokotéw do -100 cm przylegtego terenu, powyzej tynk mozaikowy,

e wymiana istniejgcej posadzki na gruncie w nieogrzewanej czesci budynku,

e przebudowa wewnetrznych pomieszczen w pétnocno-wschodniej czesci budynku,

e wydzielenie przestrzeni nieogrzewanej budynku,

e wymiana starej stolarki okiennej dotad niewymienionej na nowg z nawiewnikami powietrza
wraz z parametrami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

e wymiana stalowych drzwi zewnetrznych do budynku w czesci péthocno-wschodniej oraz drzwi
PCV wewnetrznych,

e docieplenie scian zewnetrznych budynku oraz osciezy okiennych i drzwiowych,

Fundusze _ Rzeczpospolita B lubelskie Unia Europejska
Europejskie Polska - Guabuf zefcic/ Europejski Fundusz
Program Reglonalmy - t l__)r Lj{ : Rozwoju Regionalnege



Opolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z ograniczonq odpowiedzialnoscig w Opolu Lubelskim

Umowa nr OPK/WMR/ZP-2/2/2019
,Termomodernizacja budynku administracyjnego z czescia socjalng”

e docieplenie Scian i stropu nieogrzewanej czesci budynku,

e docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwany granulat z wetny mineralnej,

e remont dachu poprzez zerwanie starej warstwy i 3xkrotne krycie nowej warstwy papg wraz z
wymiang obrdbek blacharskich oraz remontem kominoéw.

e remont zadaszen nad wejsciem do budynku,

e naprawa drabiny przeciwpozarowej poprzez czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej,

e montaz nowej drabiny na kominie gtéwnym,

e wykonanie instalacji solarnej zintegrowanej z instalacjg centralnego ogrzewania dla potrzeb
C.W.u.

e wymiana czesci instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

e wymiana istniejgcego kotta wegtowego na kociot na biomase,

e wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z budynku,

e wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku,

3) Uwagi dotyczace przedmiotu Umowy:

1.

e Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z uwzglednieniem niezbednych naktadéw robocizny,
materiatu i sprzetu koniecznego do jego wykonania.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
(projektem budowlano - wykonawczym), przedmiarem robot, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

§2

Termin realizacji Umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia umowy do
dnia 30.09.2019 .
Za dzien wykonania Umowy uwaza sie dzien, w ktorym podpisany zostanie przez Strony bez
zastrzezen protokot odbioru koncowego wraz ze ztozeniem dokumentéw niezbednych do
wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego
organu.
Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ Umowe zgodnie zharmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Wykonaweca udzieli gwarancji na zastosowane materiaty i wykonane roboty na okres okreslony w
ofercie Wykonawcy, tj. ..ccccceevnenee. miesiecy. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.
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§3

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)

e)

Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

Dokonywanie odbioréw poszczegdlnych robdt w terminach i w trybie ustalonym w Umowie,
Uzyskanie niezbednych pozwolen, o ile s3 wymagane,

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkéw,

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci

1.

ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia wynikéw

kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

84
Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym przed
podpisaniem Umowy,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, dokumentacjg techniczng,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami
i innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzuje sie dotozy¢ najwyiszej starannosci uwzgledniajgcej zawodowy charakter
prowadzonej przez niego dziatalnosci,

w przypadku wykonywania czes$ci prac przez podwykonawcoéw przedtozenie do akceptacji
przez Zamawiajgcego projektu umowy z podwykonawcy a takze jej ewentualnych zmian,
umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie na kazdym etapie
realizacji przedmiotu Umowy z dokumentacja techniczng i wszystkimi innymi dokumentami,
ktore beda odzwierciedlaty przebieg robdt, a takie informowanie Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji Umowy,

przejecie terenu robdt,

zapewnienie przestrzegania warunkow BHP oraz wykonanie zabezpieczen na terenie
prowadzonych robét,

przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych, wyposazenia miejsca wykonywania
przedmiotu Umowy w sprzet gasniczy i instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru,

z chwilg protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét, na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialno$¢ za: szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie wykonywania robdt, szkody
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wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu Umowy, szkody wynikajgce ze zniszczenia mienia
0so6b trzecich z winy Wykonawcy, usuwanie na witasny koszt odpaddéw powstatych przy
wykonywaniu Umowy,

i) biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich
efektow,

j) usuwanie i naprawa wszystkich niezamierzonych uszkodzen robdt na koszt wtasny,

k) zapewnienie i dbanie o bardzo wysoka jako$¢ robét,

[) utrzymanie w czystosci terenu i zaplecza budowy,

m)zachowanie nalezytej ostroznoéci w czasie prowadzenia robdét w sagsiedztwie elementdw
infrastruktury uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

n) dbatos$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska,

0) zabezpieczenie realizacji przedmiotu Umowy w sposéb gwarantujgcy zachowanie
parametrow technicznych, waloréow estetycznych i uzytkowych do dnia odbioru koricowego
catego zadania przez Zamawiajacego,

p) zgtoszenie wykonanych rob6t do odbioru zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym,

g) przygotowanie na wniosek Zamawiajgcego dokumentéw umozliwiajgcych dokonanie
rozliczenia z instytucjg wspodtfinansujgcg w zakresie przygotowania wszelkiego rodzaju
zestawien powykonawczych robat.

Obowiazki Wykonawcy wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu, majg charakter przyktadowy i
nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, a takze
nie mogga stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a niezbednych dla nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

Do momentu koncowego odbioru robét przez Zamawiajacego ryzyko utraty, zniszczenia lub
pogorszenia stanu przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
wazng przez caty okres realizacji zaméwienia na kwote minimum 500 000,00 zt. W przypadku
wygasniecia ubezpieczenia przed korncem realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci i kwoty ubezpieczenia i
przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

§5
Materiatly, urzadzenia oraz personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Umowe z uzyciem wtasnych narzedzi, maszyn i materiatéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé materiaty i wyroby budowlane nowe, niewadliwe,

dopuszczone do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie, posiadajace stosowne oraz
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wazne deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do
powszechnego uzycia. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ rejestr dokumentéw
certyfikacyjnych (atestéw) materiatow zastosowanych przy wykonaniu Umowy. Rejestr niniejszy
stanowic¢ bedzie jeden z elementéw dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia badan i
prob z co najmniej 2 dni roboczych przed zamierzonym terminem ich przeprowadzenia. Brak
takiego powiadomienia moze spowodowaé konieczno$s¢ ponownego przeprowadzenia badan i
prob przy udziale Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy korzystajgc z personelu zapewnionego we wtasnym
zakresie, co obejmuje réwniez personel podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot
Umowy bedzie wykonany przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegllnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz kwalifikacje niezbedne z uwagi na
specyfike prac.

W przypadku wykonywania cze$ci prac przez podwykonawcéw zapisy ustepédw powyzszych
znajduja odpowiednie do nich zastosowanie, a obowigzek przestrzegania i egzekwowania
wskazanych wyzej obowigzkéw spoczywa na Wykonawcy.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot Umowy tj. ..cccvoeeecnneennn. zt w formie
Strony postanawiajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen - odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy i zostanie zwrécone wykonawcy w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, za$ 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przeznacza sie jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ust. 1 wysokos¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robdét (wysokosc
wynagrodzenia) lub jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie
zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14
od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

§7
Odbidr prac
Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokofu odbioru sporzgdzonego przez przedstawiciela
Wykonawcy i podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy.
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Zawiadomienie o gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru musi by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem przez Wykonawce z wynikiem pozytywnym wszystkich préb, badan, odbiorow
branzowych oraz przekazaniem Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru,
wszelkich dokumentéw wymaganych prawem i dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru — ,, dokumentacja odbiorowa”.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiotu
zamowienia, to jest takich, ktére uniemozliwiajg wiasciwe uzytkowanie przedmiotu odbioru.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioréw czesciowych bezposrednio po zakoriczeniu
poszczegdlnych etapow realizacji robét zgodnie z harmonogramem, w dniu ich zakorczenia.
Odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru sporzadzonym na pismie z uwzglednieniem
ustepow powyzszych.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu termin odbioru kofcowego bezposrednio po zakoriczeniu
realizacji catosci robdt i dokonaniu niezbednych préb, badan i sprawdzen. Odbidér zostanie
potwierdzony korcowym protokotem zdawczo-odbiorczym sporzadzonym na pismie z
uwzglednieniem ustepdw powyzszych. Przed odbiorem koAcowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi protokotami, atestami
materiatowymi, wynikami préb i badan, dokumentami niezbednymi do przekazania
przebudowanej sieci i innymi wymaganymi przez Umowe i obowigzujgce przepisy dokumentami.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ spieta w opisany segregator oraz zawierac
uporzadkowany spis zatagczonych dokumentéw.

Odbidr koricowy przedmiotu Umowy bedzie dokonany z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu koricowego bez zastrzezen, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy
w catosci.

Dokonane przez Zamawiajgcego odbiordow czesciowych i odbioru koricowego robdt, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady stwierdzone w trakcie odbiordw, a takze za wady, ktére
ujawnig sie po dacie dokonania odbioru lub nie bedg zauwazone i wskazane podczas odbioru.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI  .oocoveeeeeecierietisticeee et st eanerens netto (stownie:
............................................... ) plus nalezny podatek VAT, co daje kwote brutto:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, tj. obejmuje koszt materiatéw, robocizny i urzadzen
uzywanych przez Wykonawce, dostawy materiatéw, montazu urzgdzen, badan i sprawdzen oraz
przygotowania dokumentdw niezbednych do oddania sieci do uzytkowania.

Ptatnosci bedg realizowane na podstawie faktur czesciowych obejmujgcych poszczegélne etapy
realizacji robot zgodnie z harmonogramem. Podstawg do wystawienia faktury czesciowe]j bedzie
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protokét zdawczo-odbiorczy poszczegdlnych etapdw realizacji prac. Podstawg do wystawienia
faktury koricowej bedzie koncowy protokét zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca bedzie miat prawo do wystepowania o ptatnosci czeSciowe nie czesciej niz co dwa
miesigce.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne przelewem, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: .........cooeeceevvvveeveiccceeceneee.

Za dzien dokonania ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§9

Gwarancja
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wady ujawnione w okresie gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres
zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, t;. ............ miesiecy.
Gwarancja Wykonawcy obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiaty i
urzadzenia w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku, kiedy gwarancja producenta
udzielona jest na okres krétszy niz gwarancja deklarowana przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ dtugos¢ gwarancji zgodnie z ofertg, niezaleznie od gwarangji
producenta. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu w przypadku wymiany lub naprawy elementu
objetego Umowa.
Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji za wady powstate wskutek
nieprawidtowej obstugi i eksploatacji niezgodnej z instrukcjg i przeszkoleniem, napraw i przerébek
przez osoby trzecie, umysinych i nieumysinych mechanicznych uszkodzen.

§10
Kary umowne
Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é¢ Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne tgcznie nie moga przekroczyé 20% wartosci naleznego wynagrodzenia brutto
ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia, po uprzednim ich
natozeniu przez Zamawiajgcego w formie noty.
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§11
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zamawiajgcy oprdécz przypadkow
opisanych w art. 144 ustawy Pzp przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga powotywac sie

strony niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonat wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
wymienionych okolicznosci w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy:

a)

b)

d)

e)
f)

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, np. eksploatatoréow infrastruktury, w
szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

innych przyczyn zewnetrznych niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwosciag prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

w przypadku przedtuzajacej sie procedury przetargowe;j,

konieczno$¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej, wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j.

3. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

zmiana osbb, za pomocga ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami budowlanymi;

zmiana oséb podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe dotyczy osdb z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi);

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! §1 Kodeksu cywilnego;
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy;

zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego robdt zwigzana z aktualizacjg przerobu
Wykonawcy lub zwigzana z dostosowaniem zakresu finansowego do budzetu Zmawiajgcego,
zmiany uzasadnione wytycznymi podmiotu dofinansowujgcego zadania inwestycyjne,
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i) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia),

j) zmiany zwigzane ze zleceniem Wykonawcy robdt zamiennych zwigzanych ze zmiang
parametréw technicznych sieci i urzadzen na sieci zewnetrznej,

k) zmiany technologiczne, pozwalajgce na uzyskanie lepszych parametrow pracy sieci,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw eksploataciji itp.

I) konieczno$¢ zlecenia Wykonawcy robdét dodatkowych niezbednych do wykonania
zamoéwienia podstawowego lub zamdwien zamiennych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Kazdorazowa zmiana Umowy wymagajgca zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy musi by¢ uzgodniona z Instytucjg Wspotfinansujaca (jezeli dotyczy).

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiany danych teleadresowych,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

Strona, ktdra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyze] katalog

zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie

zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§12

Postanowienia koricowe
Zawarcie, interpretacja, waznos¢ i wykonanie niniejszej Umowy podlegajg przepisom prawa
polskiego.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia oraz zgtoszenia dokonywane przez Strony Umowy winny
by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej na adres Zamawiajacego oraz Wykonawcy
wskazane w komparycji Umowy. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze inna forma dokonania powyzszych
czynnosci nie wywotuje skutkdow prawnych.
Wszelkie spory oraz roszczenia powstate na tle wykonywania Umowy lub jej naruszenia,
rozwigzania lub niewaznosci albo tez z nimi zwigzane, beda w pierwszej kolejnosci rozstrzygane w
drodze polubowne;.
Jezeli pomiedzy Stronami zaistnieje spor, wtasciwym do jego rozpoznania bedzie sad wtasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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7. Strony wskazujg, ze adresami do doreczen sg adresy wskazane w komparycji Umowy. Kazda ze
Stron zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do
doreczen w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku, wystanie korespondencji pod dotychczasowy adres wywotuje
skutek doreczenia. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy.

8. Wszystkie zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

9. Strony zgodnie ustalajg, ze niewaznos¢ poszczegdlnych postanowiern umownych nie wptywa na
waznos¢ Umowy w pozostatej czesci.

10. W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

11. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Pozwolenie na budowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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