

Opole Lubelskie, dnia 09.05.2018 r.

OPK/WMR/ZP-2/3/2018

ZMIANA SIWZ nr 3

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla OPK Opole Lubelskie”
z dnia 24.04.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmian SIWZ oraz załącznika nr 4 (wzór umowy) do SIWZ:

1. Zamawiający wykreśla z SIWZ w całości ppkt. 4 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wykreśla z SIWZ w całości ppkt. 4 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia o treści:
„4. Zamawiający wymaga aby instalacja była wybudowana w technologii optymalizacji energii. Należy w skrócie opisać stosowaną technologię i sposób optymalizacji produkcji energii na poziomie pojedynczego panela. Należy dołączyć krótki opis zastosowanej technologii, która spełnia opisane wymagania”.

2. Zamawiający wykreśla w całości ust. 6 w §8 załącznika nr 4 (Wzór umowy) do SIWZ

Zamawiający wykreśla w całości ust. 6 w §8 wzoru umowy o treści:
„6. Wykonawca dokonuje okresowych przeglądów gwarancyjnych wszystkich elementów instalacji pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń lub poważniejszych zabrudzeń powstałych w trakcie eksploatacji”.

Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ w załączeniu.

Informuję, że powyższe informacje stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższymi zmianami przewiduje się przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.05.2018 r. do godz. 12:00 oraz terminu otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 r. godz. 12:15.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Skwarek